Petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa odcinka ul. Wiejskiej o dtugosci 973 m
w Solcu Kujawskim w ramach inwestycji: Budowa odcinkéw drég gminnych — ul. Barwna, Stoneczna, Teczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim - etap 1I”.

UMOWA NI ....cccvvnnnennenereneenenees

W dniu e, roku w Solcu Kujawskim pomiedzy:
Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego, ul. 23 Stycznia 7; 86-050 Solec Kujawski,
NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Nr KRS oo, , NIP e, , REGON ..o, , Zwanego w dalszej tresci
umowy Wykonawcg,
na podstawie § 7 ust. 5 ,Regulaminu udzielania zamdwien publicznych o wartosci szacunkowe] ponizej kwoty
130000 ztotych” obowigzujgcym w Urzedzie Miejskim w Solcu Kujawskim zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§1
DEFINICJE

Wymienionym nizej pojeciom uzytym w umowie przypisano nastepujgce znaczenie:

1. ,Dokumentacja budowy” - oznacza wszelkie opracowania, o ktérych mowa w STWIOR i Umowie
z Wykonawca robét budowlanych, przygotowane przez Wykonawce i Nadzér Inwestorski, w celu
wykonania i udokumentowania realizacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa
w ust. 7 ponizej;

2. ,Dokumentacja projektowa” - oznacza dokumentacje opracowang na zlecenie Zamawiajgcego,
okreslajaca zakres robdt budowlanych niezbednych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego,
o ktérym mowa w pkt 7 ponizej i wymieniong w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy;

3. ,Przedstawiciel Zamawiajgcego” - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego, zgodnie z § 15 ust.
1 umowy, odpowiadajgcy za prawidtowq realizacje zadania inwestycyjnego, w tym za zarzadzanie
administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie realizacji zadania;

4. ,Teren budowy” - oznacza teren, przekazany Wykonawcy robdt budowlanych, na ktérym prowadzone
beda roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy z Wykonawcga robét budowlanych/wchodzace
w zakres zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w pkt. 7 ponizej wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

5. ,Wykonawca robét budowlanych” — firma, wybrana przez Zamawiajgcego, w drodze przetargu w trybie
podstawowym do wykonania robdt budowlanych zwigzanych realizacjg zadania inwestycyjnego,
o ktéorym mowa w pkt 7 ponizej;

6. ,Umowa z Wykonawcy robdét budowlanych” — oznacza umowe z podmiotem odpowiedzialnym
za wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa odcinka ul. Wiejskiej
o dtugosci 973 m w Solcu Kujawskim w ramach inwestycji: Budowa odcinkéw drég gminnych —
ul. Barwna, Stoneczna, Teczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim - etap I”.

7. ,Zadanie inwestycyjne” — catoksztatt dziatan, obejmujgcych roboty budowlane, ustugi i dostawy
zwigzane z budowg odcinka ul. Wiejskiej o dtugosci 973 m w Solcu Kujawskim, w zakresie okreslonym
szczegdtowo w Umowie z Wykonawcg robét budowlanych.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej
nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa odcinka ul. Wiejskiej o dtugosci 973 m w Solcu
Kujawskim w ramach inwestycji: Budowa odcinkéw drég gminnych — ul. Barwna, Stoneczna, Teczowa,

Wiejska w Solcu Kujawskim - etap I”, wtym do wykonania nastepujgcych obowigzkéw:
2) zarzadzania i nadzoru nad realizacjg zadania inwestycyjnego w celu skutecznego wyegzekwowania
od Wykonawcy robét budowlanych wymagan dotyczacych jakosci wykonania, kosztéw realizacji,
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terminu realizacji oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa i decyzjami zezwalajagcymi na
prowadzenie robdt,

3) sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 pdzn. zm.)

4) wspierania Zamawiajagcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja Umowy z Wykonawca robdét budowlanych,

5) informowaniu na biezgco Zamawiajacego o wszystkich zagrozeniach wynikajgcych w trakcie realizacji
robot mogacych mieé wptyw na terminowa realizacje zadania inwestycyjnego,

6) wspotpracy z Nadzorem Autorskim,

7) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych z Wykonawcg, Zamawiajgcym oraz Nadzorem Autorskim;

8) uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych budowanej i przebudowywanej infrastruktury
technicznej,

9) czynnego udziatu w czynnosciach odbiorowych,

10) przygotowania, we wspotpracy z Wykonawcg robdét budowlanych, dokumentéw do odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego, w tym dokumentacji powykonawczej z okresleniem zakresu
rzeczowego i finansowego,

11) uczestniczenia, na wezwanie Zamawiajgcego, W czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem wad
stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi oraz kontroli ich usuniecia przez Wykonawce robét
budowlanych. Okres gwarancji jakosci i rekojmi zadania ustalony jest na 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego robdt budowlanych.

2. Szczegoétowy wykaz obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego zawiera zatgcznik do umowy.

§3
DOKUMENTY UMOWY
1. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane
i interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
1) Dokument umowy;

2) projekty budowlane oraz wykonawcze opracowane przez Pracownie Projektowg EMDROG Tomasz
Wiese z Bydgoszczy wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
3) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym Formularz oferty.
2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.
3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sa

niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z dokumentami,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 2.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia Nadzoru Inwestorskiego, nastepujgce dokumenty:
1) kopie Umowy z Wykonawcg robot budowlanych wraz z zatgcznikami;
2) kopie Oferty Wykonawcy robdt budowlanych;
3) dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR);
4) kopie prawomocnych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robdt budowlanych;
5) inne, bedace w jego posiadaniu, dokumenty zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego,
6) wzory nastepujacych formularzy:
- wzor protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne,
— wz0r wystgpienia Wykonawcy robdt budowlanych o akceptacje materiatu,
- wz0r protokotu odbioru koncowego;
- wzor druku rozliczen miesiecznych.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do biezgcej wspdtpracy z Wykonawca w sposéb zapewniajacy przekazanie
wszelkich posiadanych informacji dla prawidtowego wykonania niniejszej umowy.

Strona2z7



Petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa odcinka ul. Wiejskiej o dtugosci 973 m
w Solcu Kujawskim w ramach inwestycji: Budowa odcinkéw drég gminnych — ul. Barwna, Stoneczna, Teczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim - etap 1I”.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznos$ciach zwigzanych

z przedmiotem umowy i mogacych mie¢ wptyw na przebieg jego realizacji.

Zamawiajgcy udzieli upowaznienia Wykonawcy do egzekwowania od autoréw dokumentacji projektowej

obowigzkédw wynikajgcych z petnienia przez nich nadzoru autorskiego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) zatwierdzania rozliczen miesiecznych,

2) zatwierdzenia harmonogramu rzeczowego zadania inwestycyjnego i planu ptatnosci,

3) podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wykonawcow robot budowlanych,

4) akceptacji zmian i innych czynnosci wynikajacych z postanowien Umowy z Wykonawcg robét
budowlanych,

5) akceptacji podwykonawcéw, zmian w personelu Wykonawcy robét budowlanych,

6) sktadania oswiadczern o zmianie ceny lub terminu realizacji Umowy z Wykonawcg robot
budowlanych,

7) sktadania o$wiadczen wobec Wykonawcy robdt budowlanych o jednostronnym ograniczeniu
zakresu umowy.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami umowy,
dokumentami umowy o ktérych mowa w § 3 umowy oraz przepisami i wymaganiami technicznymi
obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do traktowania wszelkich dokumentéw i informacji otrzymanych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy jako prywatne i poufne oraz jest zobowigzany, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw realizacji niniejszej umowy, do niepublikowania
i nieujawniania jakichkolwiek szczegétéw niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania tajemnicy zawodowe] przez okres trwania niniejszej
umowy i po jej zakonczeniu. Ponadto, jest zobowigzany do niewykorzystywania na szkode
Zamawiajgcego zadnych przekazanych informacji, wynikdw badan i préb przeprowadzonych w trakcie
realizacji niniejszej umowy.
Wszelkie sprawozdania i dane takie jak dokumentacja techniczna, specyfikacje lub materiaty nabyte,
zestawione lub opracowane przez Wykonawce sg wytgczng wtasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ te wszystkie dokumenty po zakonczeniu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca
moze zatrzymac kopie tych dokumentéw, ale nie bedzie z nich korzystat w celach niezwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym wykonywanie obowigzkéw
wynikajacych z realizacji przedmiotu umowy, w warunkach zapewniajgcych najwiekszg skutecznosé.
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli realizacji robdt na terenie budowy,
rozwigzywania problemow zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego. Wymagana jest obecnos¢
Wykonawcy na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét budowlanych przez Wykonawce robot
budowlanych, nie rzadziej niz raz w tygodniu. O terminie pobytu Wykonawcy kazdorazowo informowany
bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem ustug objetych
przedmiotem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnos$ci na zasadach ogélnych za wszelkie szkody
powstate na terenie budowy wynikajgce z braku nadzoru przypisanego Wykonawcy oraz szkody powstate
w jakimkolwiek zwigzku z poleceniami wydanymi przez Wykonawce, poczgwszy od dnia podpisania
umowy do dnia jej zakonczenia.

§6
TERMIN REALIZACJI
Termin rozpoczecia Swiadczenia ustug objetych przedmiotem umowy: w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.
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Termin zakonczenia swiadczenia ustugi nadzoru: po zakonczeniu i odbiorze zadania inwestycyjnego.
Termin realizacji zadania inwestycyjnego: trzynascie miesiecy od daty podpisania Umowy z Wykonawca
robot budowlanych.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany, na wezwanie Zamawiajacego,
do uczestnictwa w przegladach okresowych i odbiorze pogwarancyjnym robdét budowlanych objetych
zadaniem inwestycyjnym.

Termin zakonczenia swiadczenia ustug nadzoru ulegnie odpowiednio zmianie w przypadku przedfuzenia
terminu realizacji robdt budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym, na podstawie aneksu
do umowy.

Przedtuzenie robét budowlanych, powodujgce wydtuzenie okresu $wiadczenia ustugi nadzoru o 90 dni,
liczagc od daty okreslonej w ust. 3, nie uprawnia Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

§7
WYNAGRODZENIE
Zamawiajgcy ustala wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy w Kwoci€ ....ccceccerverceenaneee. zt brutto
(STOWNIE: e ztotych), zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce

podatki, wigcznie z obowigzujgcym podatkiem VAT.

Zamawiajgcy przewiduje:

1) Rozliczenie czeSciowe za wykonanie przedmiotu umowy, realizowane nie czesciej niz raz w miesigcu,
obejmujagce do 80 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1. Wysokos¢ miesiecznego
wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robét budowlanych
prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych;

2) Rozliczenie kornicowe za wykonanie przedmiotu umowy, zrealizowane po zakonczeniu robot
budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym, podpisaniu protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego i rozliczeniu robdt budowlanych objetych ustugg nadzoru inwestorskiego.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zleconych Wykonawcom robét budowlanych,

wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego nie ulegnie zwiekszeniu,

z zastrzezeniem ust. 5.

W przypadku koniecznosci wydtuzenia okresu swiadczenia ustugi nadzoru o czas dtuzszy niz 90 dni po

terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 umowy, Wykonawca bedzie uprawniony do wnioskowania o wzrost

wynagrodzenia w wysokosci 1/13 wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wytgcznie za kazdy zakorczony
miesigc wydtuzenia swiadczenia ustugi.

§8

WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy bedzie nastepowato zgodnie z zasadami okreslonymi w §7
ust. 3, na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT, zatwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury na: Gmine Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski,
NIP: 5542892492.
Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,
w terminie do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu poprawnie wystawionej faktury.
Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy Zamawiajgcy poleci swojemu bankowi przekaza¢ na konto
Wykonawcy naleing kwote, w terminie okreslonym w ust. 3 powyze;j.
Zamawiajgcy ma prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje niniejszej
umowy swoich ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca bedzie realizowat umowe bez udziatu Podwykonawcow.
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§ 10
REALIZACJA UMOWY
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymad realizacje ustug objetych przedmiotem umowy lub jakiejkolwiek ich
czesci na taki czas, jaki uzna za stosowny, z podaniem przyczyny wstrzymania.
Jezeli okres wstrzymania realizacji ustugi przekroczy 90 dni, a wstrzymanie nie nastgpito z winy
Wykonawcy, Wykonawca moze wypowiedzie¢ umowe, z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,
proporcjonalnie do okresu wykonywania ustugi.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
niewywigzywania sie przez Wykonawce z postanowien § 4 niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszenia postanowienn umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, bez
dodatkowego wezwania, w przypadku gdy:
1) Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, wszczat postepowanie zmierzajgce
do ogtoszenia upadtosci lub likwidacji;
2) Woykonawca stracit uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania przedmiotu umowy.

§11

GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wykonanych ustug zostanie rozszerzona poprzez
udzielenie pisemnej gwarancji jakosci.
Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek
rozwigzan technicznych, ktérych wprowadzenia zazgdat.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych ustug, o ktérych mowa w § 2 umowy
oraz oswiadcza, ze dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane wykonane zostaty przez Wykonawce
robdt budowlanych z najwyzszg starannoscia w sposéb wykluczajacy powstanie wad, ktére uczynia
przedmiot Umowy z Wykonawcg robét budowlanych nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Okres rekojmi i gwarancji jakosci, o ktorej mowa w ust. 3, wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koricowego
robot budowlanych i obejmuje ustugi wykonane na podstawie umowy.

§12
KARY UMOWNE
Kazda ze Stron narusza postanowienia umowy, w przypadku, gdy nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy.
Strony ustalajg mozliwo$¢ stosowania n/w kar umownych:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie 00/100
ztotych) za kazdy przypadek wystgpienia nastepujgcych naruszen:

—  podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy umowa przewiduje takg koniecznos¢;

— podjecie jakiejkolwiek decyzji zwiekszajgcej zobowigzania lub zmniejszajacej uprawnienia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy robdt budowlanych, w szczegdlnosci potwierdzenie
dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy robét budowlanych, ktére
narazito Zamawiajgcego na jej nienalezne dokonanie;

—  przekroczenie uprawnien okreslonych w umowie i obowigzujgcych przepisach prawa;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy
przez ktéragkolwiek ze stron, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;
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3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie
z przyczyn zawinionych wytgcznie przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$é Stron z tytutu kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie

moze przekroczyé tgcznie maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 7 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§13
POSTANOWIENIA STRON NA WYPADEK ZMIAN UMOWY
Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna bedzie
w granicach okreslonych w niniejszej umowie.
Zmiany umowy bedg mogty nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci zwigzanych
z realizacjg umowy o roboty budowlane:

1) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robdt budowlanych w zakresie dopuszczonym w umowie o
roboty budowlane;

2) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem ewentualnego odstgpienia od umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robdt budowlanych przed ukoriczeniem zadania
inwestycyjnego i wynikajacg z tego faktu koniecznoscig dostosowania umowy o S$wiadczenie
nadzoru inwestorskiego do zaistniatej sytuacji, np.: zmniejszenie zakresu prac, obnizenie
wynagrodzenia, ograniczenie obowigzkéw Wykonawcy, skrécenie okresu realizacji umowy itp.;

3) w sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 5 umowy, w zakresie zmiany terminu zakoriczenia Swiadczenia
ustugi.

Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w § 7 ust. 1, moze nastgpic:

1) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczgcych stawki procentowej naleznego
podatku VAT oraz podatku akcyzowego;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207);

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U.z2023r. poz. 46 z pdin. zm.);

5) w przypadku zmian okresu realizacji umowy, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 oraz §10 ust. 1;

6) w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, o ktérych mowa w § 14 umowy.
Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.

Warunkiem wprowadzenia w/w zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien zawartej
umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem ust 6.

O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach oséb wskazanych do kontaktu
Strony powiadamiajg sie pisemnie. Zmiany takie nie wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§14
ZMIANA KOSZTOW ZWIAZANYCH Z REALIZACIA UMOWY

Zmiana kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy przekraczajgca o 20 % koszty zatozone
w ofercie Wykonawcy, bedzie uprawniata Wykonawce do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Zmiana poziomu wynagrodzenia, w przypadku okreslonym w ust. 1 moze nastgpi¢ po ztozeniu przez
Wykonawce wniosku, uzupetnionego o szczegétowy wykaz oraz wyliczenia wzrostu kosztow swiadczenia
ustugi w stosunku do kosztow przyjetych w ofercie Wykonawcy.
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3. Wazrost wynagrodzenia nastgpi w oparciu o procentowy wzrost przecietnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiebiorstw w 2024 roku w stosunku do 2023 roku, ogtoszonego w komunikacie GUS publikowanym
w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitorze Polskim”.

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w Il kwartale 2024 roku i
obejmowaé wyftacznie czesci wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziang do wyptaty w Il — IV kwartale
2024 roku.

5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien z ust 1 — 4 nie moze
przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 7 ust 1.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
UMOWY DEAZIE ..ottt

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspétpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy
DEAZIE o

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji, oraz
zastawienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

4. Wykonawca nie moze przeniesé¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiajgcego.

5. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjag umowy strony zobowigzujg sie rozpatrywaé w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, spory bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowaq majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Prawa Zamoéwien Publicznych.

7. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej.

8. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz jeden dla
Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Zatacznik - ,Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy — Inspektora nadzoru”

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA :
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